
 VALOR (R$) (%)

1.162.061,20R$             100,00%

CUIABÁ, 31/10/2023

22,0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 95.412,40R$                  8,21%

23,0 LIMPEZA DA OBRA 3.232,28R$                     0,28%

10,0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 43.512,62R$                  3,74%

BLOCO DE FUNDAÇÃO E ESTACAS 36.161,19R$                  3,11%

14,0 HIDRÁULICO 11.981,56R$                  1,03%

3.989,04R$                     0,34%

20,0 REDE ESTRUTURADA 62.199,08R$                  

  VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI : 

11,0 FORROS 66.003,81R$                  5,68%

16,0 DRENAGEM 3.777,84R$                     0,33%

12,0 PINTURA EXTERNA E INTERNA 107.180,02R$                9,22%

15,0 SANITÁRIO 6.794,24R$                     0,58%

13,0

19,0 COMBATE AO INCÊNDIO

21,0 PAISAGISMO 2.416,92R$                     0,21%

7,0 FECHAMENTO EM ALVENARIA 31.322,79R$                  2,70%

8,0 ESQUADRIAS 20.618,02R$                  1,77%

9,0 PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CALÇAMENTO 112.987,77R$                9,72%

6,0 COBERTURA 178.799,89R$                15,39%

4.0 ESTRUTURAS 49.630,67R$                  4,27%

5,0  LAJE 102.006,46R$                8,78%

DATA BASE: SINAPI AGOSTO/2023- COM DESONERAÇÃO  - BDI - 28,30%

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  DE POCONÉ-MT.

ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO

MUNICÍPIO: POCONÉ - MT

RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

PROPONENTE: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO: R UM (LOT LEBRINHA) Nº 1, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ – MT

CNPJ: 33.573.532/0001-77

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 35.785,68R$                  3,08%

2.0 SERVIÇOS INICIAIS 3.949,68R$                     0,34%

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 22.024,92R$                  1,90%

5,35%

17,0 LOUÇAS E METAIS 29.563,27R$                  2,54%

18,0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 132.711,05R$                11,42%




